



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em Lindóia do Sul/SC	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC
			BDI 1 24,30%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a									
5. CONSTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO									
5.1.			Execução de 4 poços de monitoramento						20.091,58
5.1.1.	COTAÇÃO	CV3	ABERTURA DE POÇOS DE MONITORAMENTO HIDROGEOLOGICO	Unid.	1,00	16.163,78	BDI 1	20.091,58	20.091,58
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lindóia do Sul/SC

Local

quarta-feira, 9 de março de 2022

Data

GABRIELA FERNANDA
GRISA:04669128973

Responsável Técnico

Nome: Gabriela Fernanda Grisa

CREA/CAU: A 72691-5

ART/RT: SI9758355R03



Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONY 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável			RECURSO OGU	REPASSSE 1.989.692,68	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 127.209,23
			Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) 1.976.958,15	Contrapartida (R\$) 119.852,18

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	Construção de 04 poços de monitoramento	Análise Concluída / A Licitar	4,00	m²	01	12.734,53	7.357,05	-	20.091,58
TOTAL								12.734,53 (53,38%)	7.357,05 (36,62%)	- (0,00%)	20.091,58 (100,00%)

Observações:

Lindóia do Sul/SC

Local

quarta-feira, 9 de março de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: Neudi Angelo Bertol

Cargo: Prefeito Municipal




Nº OPERAÇÃO 895335-19 | Nº SICONV 0 | PROPOSTANTE TOMADOR Município de Lindóia do Sul | APELIDO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção de 04 poços de monitorament	20.091,58	% Período:	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
			100,00%	100,00%											
Total: R\$ 20.091,58			%:	100,00%											
Período:			Repasso:	12.734,53											
			Contrapartida:	7.357,05											
			Outros:	-											
			Investimento:	20.091,58											
Acumulado:			%:	100,00%											
			Repasso:	12.734,53											
			Contrapartida:	7.357,05											
			Outros:	-											
			Investimento:	20.091,58											

GABRIELA FERNANDA GRISA
GRISA:04669128973

Responsável Técnico

Nome: Gabriela Fernanda Grisa

CREA/CAU: A 72691-5

ART/IRRT: S19758355R03

Lindóia do Sul/SC

Local

quarta-feira, 9 de março de 2022

Data

