ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 78.510.112/0001-80 Telefone: (49) 3446-1177
E-mail: compras@lindoiadosul.sc.gov.br Site: http://www.lindoiadosul.sc.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 17/2026

Processo Adm.: **68/2026**
Data do Processo: **18/08/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 68/2026
b) Nr. Licitação: 17/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 19/08/2026
e) Objeto da Licitação: *O objeto do presente processo consiste na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da assinatura da plataforma digital Magister Net, destinada ao acesso integral ao seu acervo jurídico especializado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da Administração Pública Municipal.*

Participante: LEX EDITORA S.A (61.160.768/0001-17)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Assinatura da plataforma digital Magister Net, com coleção completa (legislação, jurisprudência, doutrina e notícias), pelo período de 12 meses. - Assinatura da plataforma digital Magister Net, com coleção completa (legislação, jurisprudência, doutrina e notícias), pelo período de 12 meses.	1,000	SER	1.300,00	1.300,00

Total do Participante: **1.300,00**

Total Geral: 1.300,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	02.001.04.122.0401.2032.3.3.90.00.00	R$ 1.300,00

Lindóia do Sul, 19 de Agosto de 2026

FLAVIO LUIZ BENINI:05592229984
Assinado de forma digital por FLAVIO LUIZ BENINI:05592229984
Dados: 2026.08.19 15:05:36 -03'00'

Assinatura do Responsável