



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

CNPJ: 78.510.112/0001-80 **Telefone:** (49) 3446-1177
Endereço: RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO
CEP: 89735-000 - Lindóia do Sul / null

Tomada de preços

22/2022

Número Processo: 102/2022

Data do Processo: 20/12/2022

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL - ETAPA 01, LOCALIZADO NA RUA 29 JULHO, CENTRO DE LINDÓIA DO SUL, DE ACORDO COM PROJETO DE ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVOS, QUE CONSISTEM NO PROJETO EXECUTIVO, ELABORADOS PELA ARQUITETA E URBANISTA VANESSA FRANZACK (CAU A39354-1).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

No dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, na Sala de Licitações e com a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitações, servidores Tatiane Longo e Alan Junior Pizzatto, sob a Presidência do Senhor Josemar Tecchio, todos designados pelo Decreto 3.886/2023, dá-se sequência a sessão de licitação com a abertura dos envelopes número dois, Proposta de Preços das licitantes habilitadas. Após análise das propostas das empresas, constatou-se que todas estão de acordo com o estabelecido no edital, obedecendo o valor limite fixado como preço máximo aceito, sendo declarada como vencedora a empresa DF Construções EIRELI com o menor valor. Ao conferir a planilha orçamentária e carta proposta, o valor total constante de R\$ 1.019.822,74 (um milhão, dezenove mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), teve um erro formal em seu cálculo, onde os itens 1.6.1.10 e 1.6.1.11 ficaram em duplicidade. Conforme prevê os itens 6.5 alínea "c" e 6.5.1 do edital, a comissão permanente de licitações tem a prerrogativa de correção, onde constatou-se uma redução no valor total de R\$ 1.923,08 (um mil novecentos e vinte e três reais e oito centavos), resultando no valor correto de R\$ 1.017.899,66 (um milhão dezessete mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos). Desta forma a licitante deverá encaminhar planilha orçamentária e carta proposta, readequadas com a devida correção até o prazo de vinte e sete de março de dois mil e vinte e três às dezessete horas. Tendo em vista que as proponentes não apresentaram o termo de renúncia ao direito de interpor recursos contra a decisão da comissão permanente de licitações, que julgou as propostas comerciais, será aberto o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação do resultado desta fase, na imprensa oficial, para a interposição de eventuais recursos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, e lavrou-se o presente termo que vai assinado pelos presentes.

Participante: DF CONSTRUCOES EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão de obra), para Execução da Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural - ETAPA 01, localizado na Rua 29 Julho, Centro de Lindóia do Sul, de acordo com projeto de arquitetura, projeto hidrossanitário, orçamento, cronograma e memorial descritivos, que consistem no projeto executivo, elaborados pela Arquiteta e Urbanista Vanessa Franzack (CAU A39354-1).	1,000	MASER		1.017.899,66	1.017.899,66

Total do Participante: 1.017.899,66

Total Geral: 1.017.899,66

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

ALAN JUNIOR PIZZATTO

MEMBRO

JOSEMAR TECCHIO

PRESIDENTE

TATIANE LONGO

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento: