

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E ESTRADAS
DIRETORIA DE URBANISMO

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA

OBRA: DEFENSA METÁLICA

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,60%
Risco	R	0,75%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	7,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,01%

ORÇAMENTO

	Descrição	Und.	Qtidade	Unit. Material	Unit. Mão-de-obra	Total Material	Total Mão-de-obra	TOTAL (R\$)	Ref.
1.1	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	116,00	488,29	7,27	56.641,64	843,32	57.484,96	SICRO 3713604

CRONOGRAMA

		30 DIAS	VALOR
1.1	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	100%	57.468,04

LINDÓIA DO SUL, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

GABRIELA FERNANDA GRISA – ARQUITETA E URBANISTA