

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  <b>CNPJ:</b> 78.510.112/0001-80 <b>Telefone:</b> (49) 3446-1177 <b>Endereço:</b> RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO <b>CEP:</b> 89735-000 - Lindóia do Sul	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 7/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 38/2023 <b>Data do Processo:</b> 08/08/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 38/2023  
 b) **Nr. Licitação:** 7/2023 - TP  
 c) **Modalidade:** Tomada de preços  
 d) **Data de Homologação:** 27/10/2023  
 e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresas do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra), para execução dos seguintes serviços: Recuperação de área degradada. Estes em área localizada na Rua David Bertol, s/n, Centro, Lindóia do Sul -SC, de acordo com o projeto executivo elaborado pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Fernanda Grisa, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 895335/2019– Ministério do Ministério da Justiça, Cidadania e Segurança Pública/CAIXA . A obra deverá ser executada de acordo com os projetos constante no Anexo "E" deste Edital.*

### Participante: AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresas do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra), para execução dos seguintes serviços: Recuperação de área degradada. - Contratação de empresas do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra), para execução dos seguintes serviços: Recuperação de área degradada.	1,000	MASER	267.219,78	267.219,78

**Total do Participante: 267.219,78**

**Total Geral: 267.219,78**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Diretoria de Infra-Estrutura - Manut. Ativ. Cemitério	06.001.18.122.0007.2047.4.4.90.00.00	R\$ 73.716,93
Diretoria de Infra-Estrutura - Manut. Ativ. Cemitério	06.001.18.122.0007.2047.4.4.90.00.00	R\$ 277.472,70

Lindóia do Sul, 27/10/2023

Assinatura do Responsável