



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 78.510.112/0001-80 Telefone: (49) 3446-1177
E-mail: compras@lindoiadosul.sc.gov.br Site: http://www.lindoiadosul.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 39/2024

Processo Adm.: 59/2024

Data do Processo: 01/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 59/2024
b) Nr. Licitação: 39/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 08/07/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação direta de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área de engenharia elétrica para realização de projeto de reestruturação de infraestrutura de rede lógica para as unidades escolares: Núcleos de Educação Ottaviano Nicolao, Núcleo de Educação 15 de Novembro e Centro de Educação Infantil Roselene Fátima Bussolaro, bem como subsidiar a fiscalização da execução do projeto posteriormente.*

Participante: CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE LÓGICA	1,000	UN	1.063,44	1.063,44
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE LÓGICA	1,000	UN	294,00	294,00
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE LÓGICA	1,000	UN	1.000,16	1.000,16
Total do Participante:					2.357,60

Total Geral: 2.357,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Creche	04.001.12.365.0048.2045.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,16
Educação Infantil - Pré-Escolar	04.001.12.365.0014.2010.3.3.90.00.00	R\$ 294,00
Manutenção do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0015.2014.3.3.90.00.00	R\$ 1.063,44

Lindóia do Sul, 08/07/2024

Assinatura do Responsável