
ORÇAMENTO

REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE

Obra: REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE  Data: Abril/2024 
Local: Rua da Amizade, Lindóia do Sul - SC  BDI: 25% 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTD
 VALOR CUSTO UNITÁRIO PREÇO

 TOTAL GERAL 
 UNITÁRIO MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-

OBRA
1 Cod SINAPI SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689 2 Placas de Obra (2,40x1,20m) m²               5,76  R$            392,95                 276,46                      116,49             1.592,41               670,98  R$             2.263,39 

1.2 2731 Poste roliço de madeira tratada D=20 a 25cm, 2,5m em eucalipto ou 
similar para placas unid               4,00  R$            115,59                   75,13                        40,46                300,53               161,82  R$                462,35 

1.3 98459 Tapume com telha metálica (12m² cada lado) m²             24,00  R$            112,24                   78,57                        33,67             1.885,59               808,11  R$             2.693,70 
TOTAL DO ITEM             3.778,53            1.640,91  R$             5.419,44 

2 Cod SINAPI MANUTENÇÃO

2.1 MERCADO
Remoção dos cabos "estais", chapéu dos pilares e recorte dos mesmos de 
forma que fiquem com 290cm de altura total do tablado até o topo. vb 1,00  R$         2.420,83                 242,08                   2.178,75                242,08            2.178,75  R$             2.420,83 

2.2 97643 Retirada de todo o madeiramento do tablado em contato com as estruturas 
metálicas. m² 138,00 R$              34,08                     4,87                        29,21                671,50            4.030,85  R$             4.702,35 

2.3 MERCADO
Substituição das treliças transversais das cabeceiras (70x200x3000), 
Remoção das existentes e instalação das peças novas. vb 4,00  R$         2.296,25              1.837,00                      459,25             7.348,00            1.837,00  R$             9.185,00 

2.4 MERCADO
Travamento das estruturas longitudinais junto aos pilares de concreto e 
substituição de 2m do banzo inferior das treliças (de cada lado dos pilares 
de concreto, total de 24m) 

vb 1,00 R$       17.307,50            13.846,00                   3.461,50           13.846,00            3.461,50  R$           17.307,50 

2.5 MERCADO
Lavação das estruturas metálicas utilizando limpador ácido concentrado 
geralmente conhecido como “Intercap, limpa baú ou ativado” vb 1,00  R$         4.854,17              3.883,33                      970,83             3.883,33               970,83  R$             4.854,17 

2.6 MERCADO
Nos pontos onde, ainda houver a presença de ferrugem grosseira aderida 
ao metal, esta deve ser removida com uso de escova manual ou rotativa 
de aço

vb 1,00  R$         3.477,08              2.781,67                      695,42             2.781,67               695,42  R$             3.477,08 

2.7 MERCADO
Aplicar ar comprimido seco e isento de óleo na estrutura metálica 
(somente onde foram realizadas as limpezas localizadas) vb 1,00  R$         2.200,00              1.760,00                      440,00             1.760,00               440,00  R$             2.200,00 
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2.8 MERCADO

Aplicação de 2 de mão de fundo convertedor de ferrugem o qual tem a 
função de converter a ferrugem que resta (Inter granular ou nos pontos 
onde o lava jato não foi eficiente (considerado entorno de  30% da área 
total)

vb 1,00  R$         4.750,83              3.800,67                      950,17             3.800,67               950,17  R$             4.750,83 

2.9 100767 Executar travamento em x da estrutura entre vão de travessas, utilizando 
cantoneiras 1/8"x1/2" (contraventamento) kg 112,75 R$              25,15                   20,12                          5,03             2.268,53               567,13  R$             2.835,66 

2.10 94974

Preencher com concreto celular em toda a estrutura treliçada da passarela 
em que os perfis estejam posicionados de forma em que possam 
eventualmente acumular agua ou sujeira (inclusive parte inferior das 
diagonais)

m³ 1,10  R$            633,34                 506,67                      126,67                557,34               139,33  R$                696,67 

2.11 98553 Após o preenchimento dos perfis deve ser executada uma 
impermeabilização flexível sobre o concreto. m² 22,00  R$            227,16                 181,73                        45,43             3.998,06               999,51  R$             4.997,58 

2.12 MERCADO
Fechar todos os tubos de guarda corpo e corrimão (abertos na parte 
superior) com tampões plásticos, colando e vedando os mesmos com PU vb 1,00  R$            750,00                 600,00                      150,00                600,00               150,00  R$                750,00 

2.13 100753
Realizar a pintura pulverizada das estruturas metálicas com 2 demão de 
tinta acrílica (compatível com fundo convertedor de ferrugem) com cores 
distintas para diferenciar as camadas de pintura. 

m² 310,00 R$              30,53                   20,76                          9,77             6.434,67            3.028,08  R$             9.462,75 

2.14 101862 Ajuste (reassentamento) na calçada de paver na chegada pela rua da 
amizade. m² 6,00  R$              54,23                   37,96                        16,27                227,75                 97,61  R$                325,35 

2.15 101746

Execução de novo madeiramento, parafusar tablado em caibro sobre a 
treliça e não diretamente na mesma - 320 tábuas CUMARU, IPE 
CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 0,15x0,03x3,20m; 34 
barrotes de eucaalipto tratado, 3,00x0,09x0,06m; 34 barrotes de eucalipto 
tratado, 3,00x0,05x0,06.  Todo madeiramento deve ter vida útil minima de 
10 anos garantida pela empresa instaladora. MATERIAL E MÃO DE OBRA

m² 138,00 R$            297,44                 277,12                        20,31           38.242,91            2.803,47  R$           41.046,38 

TOTAL DO ITEM          86.662,50          22.349,66  R$         109.012,15 

3 Cod SINAPI ESTRUTURA PARA COBERTURA 
3.1 104488 Fundações (estacas até 7m e blocos conforme projeto) m³ 2,80  R$         3.421,88              2.703,28                      718,59             7.569,19            2.012,06  R$             9.581,25 
3.2 104488 Estrutura em concreto armado (pilares) m³ 2,40  R$         3.421,88              2.703,28                      718,59             6.487,88            1.724,63  R$             8.212,50 

TOTAL DO ITEM  R$    14.057,06  R$      3.736,69  R$           17.793,75 

4 Cod SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 101489 Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa cabo 10mm² e 
disjuntor de 50A vb 1,00  R$         1.900,05              1.520,04                      380,01             1.520,04               380,01  R$             1.900,05 

4.2 100578 Assentamento de poste de concreto, engastamento simples de 1,5m de 
solo. vb 1,00  R$            635,21                 431,94                      203,27                431,94               203,27  R$                635,21 

4.3 5057 Poste Padrão de energia elétrica vb 1,00  R$         1.697,20              1.697,20                              -               1.697,20                       -    R$             1.697,20 
4.4 96986 - 96978 Aterramento da estrutura vb 1,00  R$            925,84                 740,67                      185,17                740,67               185,17  R$                925,84 
4.5 101632 - 104473 Instalação elétrica (iluminação) vb 1,00  R$         3.089,26              1.853,56                   1.235,71             1.853,56            1.235,71  R$             3.089,26 

TOTAL DO ITEM  R$      6.243,41  R$      2.004,15  R$             8.247,56 

5 Cod SINAPI COBERTURA DA PASSARELA

5.1 MERCADO

Telha metálica Colonial ON-24 (Ref. Brastelha) #0,5mm, cor 
Marrom (levar amostra física para aprovar o tom) de ambos os 
lados (Usado a mão de obra e elementos de fixação cfme SINAPI 
código 94213)

 m²        319,90  R$            240,56              216,50                     24,06           69.259,15            7.695,46  R$           76.954,61 



5.2 MERCADO Kit Cumeeira dentada (2 pçs para formar a cumeeira) (Usado a mão 
de obra e elementos de fixação cfme SINAPI código 94213)  Unid.          53,00  R$            281,75              253,57                     28,17           13.439,28            1.493,25  R$           14.932,53 

5.3 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  m        106,00  R$              68,49                58,76                       9,73             6.228,83            1.030,85  R$             7.259,68 

5.4 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 m² 272,90  R$              84,64                75,46                       9,18           20.593,49            2.503,83  R$           23.097,32 

5.5 100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS 
IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA 
MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

 kg          60,74  R$              26,54                21,76                       4,78             1.321,85               290,03  R$             1.611,89 

5.6 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

 kg     2.338,39  R$              23,14                21,75                       1,39           50.859,98            3.244,52  R$           54.104,50 

5.7 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  unid.          28,00  R$              11,88                  1,60                     10,28                  44,80               287,70  R$                332,50 

5.8 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

 m²        736,52  R$              33,10                14,94                     18,16           11.001,77          13.377,04  R$           24.378,81 

5.9 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

 m²            1,02  R$            157,54              119,85                     37,69                122,25                 38,44  R$                160,69 

5.10 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML  unid.            2,00  R$              43,83                43,83                           -                    87,65                       -    R$                  87,65 

 R$  172.959,04  R$    29.961,13  R$         202.920,17 

TOTAL FINAL         283.700,54          59.692,54               343.393,08 

___________________________________
Gabriela Fernanda Grisa Lindóia do Sul, Agosto de 2024
CAU A72691-5



MANUTENÇÃO DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE
Obra: MANUTENÇÃO DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE  Data: out/2020 
Local: Rua da Amizade, Lindóia do Sul - SC  BDI: 25% 

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAL GERAL 

30 DIAS 60 DIAS
TOTAL FINAL% VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$           5.419,44 100%  R$     5.419,44 0%  R$                     -    R$         5.419,44 
2 MANUTENÇÃO  R$      109.012,15 80%  R$   87.209,72 20%  R$       21.802,43  R$    109.012,15 
3 ESTRUTURA PARA COBERTURA  R$         17.793,75 100%  R$   17.793,75 0%  R$                     -    R$       17.793,75 
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           8.247,56 60%  R$     4.948,54 40%  R$         3.299,03  R$         8.247,56 
5 COBERTURA DA PASSARELA  R$      202.920,17 30%  R$   60.876,05 70%  R$    142.044,12  R$    202.920,17 

 R$      343.393,08 30 DIAS  R$ 176.247,50 60 DIAS  R$    167.145,58  R$    343.393,08 

___________________________________
Gabriela Fernanda Grisa

Arquiteta e Urbanista CAU A72691-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
    MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
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