ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINDOIA DO SUL

ORCAMENTO

REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE

Obra: REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE Data: Abril/2024
Local: Rua da Amizade, Lindéia do Sul - SC BDI: 25%
VALOR CUSTO UNITARIO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QTD . ~ MAO-DE- TOTAL GERAL
UNITARIO MATERIAL MAO-DE-OBRA MATERIAL OBRA
1 Cod SINAPI SERVICOS INICIAIS

1.1 103689 2 Placas de Obra (2,40x1,20m) m? 5,76 |R$ 392,95 276,46 116,49 1.592,41 670,98 |R$ 2.263,39

1.2 2731 Poste roligo de madeira tratada D=20 a 25cm, 2,5m em eucalipto ou unid 4,00 |R$ 115,59 75,13 40,46 300,53 161,82 |R$ 462,35
similar para placas

1.3 98459 Tapume com telha metalica (12m? cada lado) m? 24,00 [R$ 112,24 78,57 33,67 1.885,59 808,11 |R$ 2.693,70

TOTAL DO ITEM 3.778,53 1.640,91 | R$ 5.419,44
2 Cod SINAPI MANUTENGAO

Remogéo dos cabos "estais", chapéu dos pilares e recorte dos mesmos de

2.1 MERCADO forma que figuem com 290cm de altura total do tablado até o topo. vb 1,00[R$ 2.420,83 242,08 2.178,75 242,08 2.178,75|R$ 2.420,83

29 97643 S\itti;ﬁgaasde todo o madeiramento do tablado em contato com as estruturas m? 138,00|R$ 34,08 4,87 29.21 671,50 4.030,85 | R$ 4.702,35
Substituicado das treligas transversais das cabeceiras (70x200x3000),

2.3 MERCADO Remogéo das existentes e instalagdo das pegas novas. vb 4,00|R$ 2.296,25 1.837,00 459,25 7.348,00 1.837,00 | R$ 9.185,00
Travamento das estruturas longitudinais junto aos pilares de concreto e

2.4 MERCADO substituicdo de 2m do banzo inferior das treligas (de cada lado dos pilares | vb 1,00|R$ 17.307,50 13.846,00 3.461,50 13.846,00 3.461,50 |R$ 17.307,50
de concreto, total de 24m)
Lavagéo das estruturas metélicas utilizando limpador &cido concentrado

2.5 MERCADO geralmente conhecido como “Intercap, limpa bau ou ativado” vb 1,00|R$ 4.854,17 3.883,33 970,83 3.883,33 970,83 |R$ 4.854,17
Nos pontos onde, ainda houver a presenga de ferrugem grosseira aderida

2.6 MERCADO ao metal, esta deve ser removida com uso de escova manual ou rotativa vb 1,00[R$ 3.477,08 2.781,67 695,42 2.781,67 695,42 [R$ 3.477,08
de ago
Aplicar ar comprimido seco e isento de 6leo na estrutura metalica

27 MERCADO (somente onde foram realizadas as limpezas localizadas) vb 1,00(R$ 2.200,00 1.760,00 440,00 1.760,00 440,00 | R$ 2.200,00




Aplicacéo de 2 de méao de fundo convertedor de ferrugem o qual tem a
fungdo de converter a ferrugem que resta (Inter granular ou nos pontos

28 MERCADO onde o lava jato ndo foi eficiente (considerado entorno de 30% da area vb 1,00/R$ 4.750,83 3.800,67 950,17 3.800,67 950,17 |R$ 4.750,83
total)
29 100767 Executa_rtravarqento"em x da estrutura entre vao de travessas, utilizando kg 112,75|R$ 2515 20,12 503 2.268,53 567,13 | R$ 2.835,66
cantoneiras 1/8"x1/2" (contraventamento)
Preencher com concreto celular em toda a estrutura trelicada da passarela
2.10 94974 em que os perfis estejam posicionados de forma em gue possam m? 1,10|R$ 633,34 506,67 126,67 557,34 139,33 | R$ 696,67
eventualmente acumular agua ou sujeira (inclusive parte inferior das
diagonais)
2.1 98553 Apds o preenchimento dos perfis deve ser executada uma me 22,00|R$ 227,16 181,73 45,43 3.998,06 999,51 [R$ 4.997,58
impermeabilizagdo flexivel sobre o concreto.
Fechar todos os tubos de guarda corpo e corrimao (abertos na parte
212 MERCADO superior) com tampdes plasticos, colando e vedando os mesmos com PU vb 1,00|R$ 750,00 600,00 150,00 600,00 150,00 | R$ 750,00
Realizar a pintura pulverizada das estruturas metalicas com 2 demao de
2.13 100753 tinta acrilica (compativel com fundo convertedor de ferrugem) com cores m?2 310,00| R$ 30,53 20,76 9,77 6.434,67 3.028,08 | R$ 9.462,75
distintas para diferenciar as camadas de pintura.
214 101862 ;;—\gisztaed(;eassentamento) na calgcada de paver na chegada pela rua da m? 6,00\ RS 54.23 37.96 16,27 227.75 97.61|R$ 325,35
Execugdo de novo madeiramento, parafusar tablado em caibro sobre a
trelica e ndo diretamente na mesma - 320 tabuas CUMARU, IPE
CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 0,15x0,03x3,20m; 34
2.15 101746 barrotes de eucaalipto tratado, 3,00x0,09x0,06m; 34 barrotes de eucalipto | m? 138,00/ R$ 297,44 277,12 20,31 38.242,91 2.803,47 [R$ 41.046,38
tratado, 3,00x0,05x0,06. Todo madeiramento deve ter vida util minima de
10 anos garantida pela empresa instaladora. MATERIAL E MAO DE OBRA
TOTAL DO ITEM 86.662,50 22.349,66 | R$ 109.012,15
3 Cod SINAPI ESTRUTURA PARA COBERTURA
3.1 104488 Fundagdes (estacas até 7m e blocos conforme projeto) m?3 2,80|R$ 3.421,88 2.703,28 718,59 7.569,19 2.012,06 [R$ 9.581,25
3.2 104488 Estrutura em concreto armado (pilares) m?3 2,40|R$ 3.421,88 2.703,28 718,59 6.487,88 1.724,63 |R$ 8.212,50
TOTAL DO ITEM|R$ 14.057,06 |R$  3.736,69 | R$ 17.793,75
4 Cod SINAPI INSTALAGOES ELETRICAS
41 101489 Entrada de energia elétrica, aérea, monofésica, com caixa cabo 10mm*e |, 1,00R$  1.900,05 1.520,04 380,01 1.520,04 380,01|R$ 1.900,05
disjuntor de 50A
4.2 100578 ,S’-\slzentamento de poste de concreto, engastamento simples de 1,5m de vb 1,00|R$ 635,21 431,94 203,27 431,94 203,27 | R$ 635,21
4.3 5057 Poste Padrao de energia elétrica vb 1,00|R$ 1.697,20 1.697,20 - 1.697,20 - |R$ 1.697,20
4.4 96986 - 96978 |Aterramento da estrutura vb 1,00|R$ 925,84 740,67 185,17 740,67 185,17 | R$ 925,84
4.5 101632 - 104473 |Instalag@o elétrica (iluminag&o) vb 1,00(R$ 3.089,26 1.853,56 1.235,71 1.853,56 1.235,71|R$ 3.089,26
TOTALDO ITEM|R$ 6.243,41|R$ 2.004,15 |R$ 8.247,56
5 Cod SINAPI COBERTURA DA PASSARELA
Telha metélica Colonial ON-24 (Ref. Brastelha) #0,5mm, cor
51 MERcADo | Marrom (levar amostra fisica para aprovar o tom) de ambos os m? 319,90 |R$ 240,56 216,50 24,06 69.259,15 7.695,46 | R$ 76.954,61

lados (Usado a mao de obra e elementos de fixacdo cfme SINAPI
codigo 94213)




Kit Cumeeira dentada (2 pgs para formar a cumeeira) (Usado a mao

52 MERCADO de obra e elementos de fixacdo cfme SINAPI codigo 94213)

Unid. 53,00 |R$ 281,75 253,57 28,17 13.439,28 1.493,25|R$ 14.932,53

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE

53 94231 DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 106,00 [R$ 68,49 58,76 9,73 6.228,83 1.030,85|R$ 7.259,68

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
5.4 92580 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m? 272,90 |R$ 84,64 75,46 9,18 20.593,49 2.503,83 R$ 23.097,32
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS
IGUAIS, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
55 100767 OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA kg 60,74 |R$ 26,54 21,76 4,78 1.321,85 290,03 |R$ 1.611,89
MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,

5.6 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM kg 2.338,39 |R$ 23,14 21,75 1,39 50.859,98 3.244,52 R$ 54.104,50
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU .
57 90439 IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 unid. 28,00 |R$ 11,88 1,60 10,28 44,80 287,70 R$ 332,50

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 P

5.8 100741 m? 736,52 |R$ 33,10 14,94 18,16 11.001,77 13.377,04 |R$ 24.378,81

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
5.9 98546 ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE m? 1,02 |R$ 157,54 119,85 37,69 122,25 38,44 [R$ 160,69
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE )
5.10 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML unid. 2,00 RS 43,83 43,83 - 87,65 - |RS 87,65

R$ 172.959,04 ([R$ 29.961,13 |R$ 202.920,17

TOTAL FINAL |  283.700554]  59.692,54] 343.393,08

Gabriela Fernanda Grisa Linddia do Sul, Agosto de 2024
CAU A72691-5




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL

MANUTENCAO DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE

Obra: MANUTENGAO DA PASSARELA DO BAIRRO DA AMIZADE Data: out/2020
Local: Rua da Amizade, Lindéia do Sul - SC BDI: 25%

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS
% VALOR % VALOR TOTAL FINAL

1 SERVICOS INICIAIS RS 5.419,44 100%| RS 5.419,44 0%| RS - |RS 5.419,44
2 MANUTENCAO RS 109.012,15 80%| RS 87.209,72 20%|RS  21.802,43| RS 109.012,15
3 ESTRUTURA PARA COBERTURA RS 17.793,75 100%| RS 17.793,75 0%| RS - |[RS  17.793,75
4 INSTALAGOES ELETRICAS RS 8.247,56 60%| RS  4.948,54 40%| RS 3.299,03 | RS 8.247,56
5 COBERTURA DA PASSARELA RS 202.920,17 30%| RS 60.876,05 70%| RS 142.044,12| RS 202.920,17
RS 343.393,08|30 DIAS RS 176.247,50160 DIAS RS 167.145,58] RS 343.393,08
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