



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 10.429.180/0001-85 Telefone: (49) 3446-1414
E-mail: saude@lindoiadosul.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 28/2024

Processo Adm.: 30/2024

Data do Processo: 04/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, IV.a e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 30/2024
b) Nr. Licitação: 28/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 04/10/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação direta de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviço de revisão em veículo que está em garantia de fábrica, Chevrolet Spin placas: RYI-4G80, da Secretaria Municipal de Saúde.*

Participante: DM AUTO VEICULOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÓLEO DO MOTOR 0W20	4,000	LIT	86,11	344,44
2	FILTRO DE OLEO	1,000	UN	42,33	42,33
3	ANEL DE VEDAÇÃO	1,000	UN	11,39	11,39
4	filtro de ar condicionado	1,000	UN	46,14	46,14
5	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO	1,000	UN	85,39	85,39
6	sortido composto	1,000	UN	53,00	53,00
7	LIMPA AR CONDICIONADO	1,000	UN	35,00	35,00
8	ELEMENTO DO FILTRO	1,000	UN	156,88	156,88
9	VELAS DE IGNIÇÃO	4,000	UN	27,65	110,60
10	JOGO DE CABO DE VELA	1,000	JG	315,39	315,39
11	LÂMPADA DE FILAW	3,000	UN	16,02	48,06
12	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1,000	SER	80,00	80,00
13	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1,000	SER	100,00	100,00
14	NONA REVISÃO - MÃO DE OBRA	1,500	SER	230,00	345,00
Total do Participante:					1.773,62

Total Geral: 1.773,62

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Saúde Pública	10.001.10.301.0030.2028.3.3.90.00.00	R\$ 1.773,62

Lindóia do Sul, 04/10/2024

.....

Assinatura do Responsável