



# MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL ESTADO DE SANTA CATARINA

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

### 1. SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Transportes.

### 2. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Nome do servidor: Luiz Moreira, e-mail [infraestrutura@lindoiadosul.sc.gov.br](mailto:infraestrutura@lindoiadosul.sc.gov.br) matricula 18367/1.

### 3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A necessidade para a primeira revisão de 12 meses dos Caminhões:

- Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE Chassi 9BM951514RB348159, placas SXA 1H34, ano 2024. Quilometragem aproximada 17.000km.

- Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE Chassi 9BM951514RB353294, placas SXI0H93, ano 2024. Quilometragem aproximada 17.000km.

Os Quais se encontram em período de garantia do fabricante, a necessidade da realização da revisão junto a agência visto que caso não seja feita na agência, perderá a garantia de fábrica.

### 4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município não possui Plano de Contratações Anual para 2025.

### 5. EXPECTATIVA DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Inicialmente, com base na necessidade de requerer a revisão de garantia dos Caminhões:

- Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE Chassi 9BM951514RB348159, placas SXA 1H34, ano 2024. Quilometragem aproximada 17.000km.

- Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE Chassi 9BM951514RB353294, placas SXI0H93, ano 2024. Quilometragem aproximada 17.000km.

A fim de manter os mesmos em dia para realização de serviços, bem como para manter os mesmos sobre garantia da fábrica.

### 6. VALOR ESTIMADO

Estima-se que o valor da eventual revisão, seja próximo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) cada totalizando o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para os dois caminhões.

#### **7. PREVISÃO DA DATA DE DISPONIBILIDADE**

A previsão de conclusão do procedimento simplificado e disponibilização da revisão de garantia, que deverá ser até 27 de março de 2025.

#### **8. INDICAÇÃO DE FISCAL E SUBSTITUTO DO ATO DE CONTRATAÇÃO**

Fica previamente designado como fiscal da contratação o Sr. Lair de Vargas e no afastamento ou impedimento deste, atuará como substituto o Sr. Luiz Moreira.

#### **9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

**Termo de Referência: Edison Domingos Giron matrícula 119 –  
infraestrutura@lindoiadosul.sc.gov.br**

Lindóia do Sul, 12 de março de 2025.

**Luiz Moreira**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes**